VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

Magyarorszagi Evangélikus Egyhaz

székhely: 1085 Budapest, Ulléi ut 24.

Nyilvantartasba vételrél rendelkezd birosagi hatarozat szama: 00003/2012
ad6szam: 19719483-2-42

képviseld: Kakay Istvan Dezsé orszagos irodaigazgato

mint Megrendeld, - a tovabbiakban Megrendel§ -,

masrészrol az

ATRIMEX Epitéipari, Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii Tarsasag
székhely: 5600 Békéscsaba, Berényi at 29.

cégjegyzekszam: Cg.04-09-002671

adoszam: 11048455-2-04

bankszamlaszam: 10102615-01625913-00000009

képviseld: Abelovszky Laszlo, iigyvezeto

mint Vallalkozo, - a tovabbiakban Vallalkoz6 -,

egylttesen a tovabbiakban Felek kozott alulirott napon, helyen és targyban az aldbbi
feltételek szerint:

1, A szerzddés targya:
1.1 Az Epiilethbovités a Békéscsaba, Berényi ut 125. sz. alatti Békéscsabai Evangélikus
Szeretetszolgalat teriiletén” elnevezésl épitési beruhazas kivitelezési munkainak elvégzése.

1.2. A szerz6dés dokumentumai, amely jelen szerzdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
- Vallalkozo6 egytsszegii arajanlata (bruttd vallalasi ar)

- Vallalasi ar részletezése

- Engedélyes terv, kiviteli terv, épitési engedély hatarozat

- Bearazott koltségvetés

1.3. A Szerz6dés dokumentumainak fontossagi sorrendje

Jelen szerz6dés és annak mellékleteit képezd kiilonbozd dokumentumok kolesdndsen
értelmezik, és kiegészitik egymast, de kétértelmuiség vagy cltérés esetén Vallalkozo kdoteles
Megrendel6tél azok magyarazatat ¢és kiigazitasat kérni. Véllalkozé a Megrendeld
ellentmondast feloldo utasitasait koteles kovetni.

2, A vallalkozdi dij

2.1. A Villalkozbt a szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott kivitelezési munkak
elvégzéséért az alabbi fix, egydsszegl altalany dij illeti meg:

Netté ar: 47.862.376,- Ft

AFA (27%): 12.922.842,- Ft

Brutt6 vallalasi ar: 60.785.218.- Ft

Az AFA Gsszegét az AFA tv. 142. § alapjan az abban meghatérozott esetekben és feltételek
szerint Megrendel6 koteles megfizetni.
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2.2. A 2.1. pontban rogzitett vallalasi 4r, a teljesitési hataridire prognosztizalt, egydsszegii
(fix) atalanyar, mely fedezetet nydjt a Vallalkozonak a szerz6dés targydban részletezett
munkakkal dsszefliggésben felmeriil6 6sszes kdzvetlen és kozvetett koltségére.

Villalkozd a szerzddés teljesitése soran nem érvényesitheti az esetlegesen felmeriild
arvaltozasokat, arfolyamvaltozasokat. Tovabba Vallalkozé Megrendeldvel szemben nem
tamaszthat semmilyen tovabbi egyéb kdvetelést a feladatok esetleges téves értelmezése,
szamszaki illetve kalkulacids tévedések esetén sem.

A 2.1. pont szerinti egy0sszegl vallalasi ar tartalmazza a teljes munkak koltségeit, beleértve
valamennyi ezzel kapcsolatos koltséget, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerd, szallitas,
ideiglenes szolgaltatasok, felvonulasi teriilet, mintavételezés és ellenérzés koltségei, stb.),
amely a Szerz6dés értelmében, vagy egyéb okbdl Vallalkozot terheli.

Villalkozé kijelenti, hogy a munkakra vonatkozo dokumentaciot, terveket, koltségvetést
szakembert6] elvarhaté modon atvizsgalta, a vallalasi ar az 1. sz. pontban meghatarozott
kivitelezéshez sziikséges mindenfajta munkak megvaldsitasat tartalmazza.

Vallalkoz6 a jelen szerzddés alairasaval kijelenti és meger6siti, hogy valamennyi a jelen
vallalkozas szerz6désszeri megvaldsitasahoz sziikséges adat ¢s informdacié a rendelkezésre 4ll
illetve hidnytalanul a rendelkezésére lett bocsatva.

2.3. Mennyiségek:

Vallalkozé kijelenti, hogy a kapott terveket, koltségvetéseket ismeri, azokat ellendrizte és
ajénlatat a szerz6désnek megfelel6 komplett miiszaki tartalom alapjan tette meg.

A Villalkozd, a Megrendeld altal atadott terveket feliilvizsgalta, és annak, valamint az
megfelelden végzi a kivitelezést.

Vallalkozo kijelenti, hogy az 4talanyarat a tervek és a koltségvetések ismeretében adta meg.
Vallalkozonak a jelen szerz6dést jog- és kellékszavatos formaban kell teljesitenie. Ennek
soran a létesitményt rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas allapotira koteles elkésziteni,
illetve atadni, ezen éallapot kialakitisa érdekében az esetlegesen sziikséges tobbletmunkékat el
kell végezni, de a 2.1. pontban meghatarozott atalanyaron feliil semmilyen igénnyel nem
¢lhet.

3, A szerzodés teljesités hatarideje

Szerz6d6 felek egyezben rogzitik, hogy tudomassal birnak arr6l, hogy a kivitelezés
megkezdését a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 29. § (1) bekezdés a) pontjara
figyelemmel az épitésteliigyeleti hatésdgnak és az APEH-nak a fenti jogszabalyokban
meghatarozott médon ¢&s feltételekkel be kell jelenteni. Erre tekintettel a Vallalkozo koteles a
bejelentéshez sziikséges dokumentumokat Megrendeld részére atadni. Ezzel egyidében a
Vallalkoz6 a kivitelezéshez a felvonulast megkezdheti.

Munkatertilet dtadas-atvétel: a szerzodés alairasatol szamitva legkés6bb 10 munkanapon beliil
A kivitelezési munkak befejezési hatarideje: 180 naptari nap a szerzodés alafrasatol szamitva.

Villalkoz6 eldteljesitésre jogosult.

4, Fizetési feltételek
4.1. Szerz6do felek rogzitik, hogy megrendeld eldleget nem fizet.

4.2. Szerz06do6 felek megallapodnak abban, hogy vallalkozo két szakasz-szamlat nydjthat be a
vallalkozo altal legkésébb a munkateriilet atadas-atvételi eljarasaig a megrendelének atadott
miiszaki (vonalas) és pénziigyi titemterv alapjan.

1. szdm1 szakasz-szdma: benyujthatd a kivitelezés 40%-os késziiltségének elérését kovetden.
Osszege: a vallalasi ar 40%-a.
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2. szamu szakasz-szamla: benytjthatd a kivitelezés 80%-os késziiltségének elérését kovetden.
Osszege: a vallalasi ar 40%-a

Megrendel6 csak az elkesz1tett munkarészt s a helyszinre szallitott, beépitett, épitési anyagot
szamolhatja el. A teljesités igazolas kiadasahoz Megrendeld kérheti az adott részszamlaban
szerepeltetett beépitett anyagok tulajdonjoganak ¢és mindségének igazolasat. Ezen igazolas
hianydban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.
Tulajdonjog fenntartassal szallitott anyagok és berendezések nem szdmolhatok el.

4.3. Végszamlat (Osszege: a vallalasi ar 20%-a) a munkék 100%-o0s hiba- és hidnymentes
teljesitése €s a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasaval egyidejiileg nyujthat be
vallalkoz6.

A szamldkhoz Kivitelez6 koteles tételes, darazott koltségvetéseket mellékelni. Ennek
hianyaban a szamla nem keriilhet kiegyenlitésre.

A villalasi ar 72,898281%-4t a szabalyszertien kidllitott és beny(jtott — teljesitésigazolassal
kiegészitett — szamlak ellenében a Kbt. 130. §-anak megfeleld cljarasrendben és hataridében a
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0019 szami tamogatasi szerz6dés, valamint az chhez kapcsol6do
Altalanos Szerz6dési Feltételek szerint a Magyar Gazdasagfejlesztési Kozpont Zrt., mint
kozremikddo szervezet, kozvetleniil a Vallalkozo részére atutalassal fizeti ki (Sza111t01
kifizetés). Vallalkoz6 bankszémlaszéma: 4o/ 16 AS~0[6259( 3~ 0002005

A Kozremiikodd szervezet a tdmogatist a Megrendel§ 4ltal benyujtott kifizetés igénylés
beérkezes€tél szamitott 30 napon beliil fizeti ki. A kifizetés hataridejébe a hianypétlasra
esetlegesen igénybe vett idétartam nem szamit bele. Vaéllalkozé és Megrendel a kifizetési
1génylés elkészitése kapcsan egyiittmiikddnek.

A vallalasi 4r nem tdmogatasbol fedezendé 27,101719%-at Megrendelé a Kbt. 130. §-anak
megfeleld eljarasrendben ¢s hatdrid6ben atutalassal fizeti meg Vallalkozonak.

5, A szerz6dést biztosité mellékotelezettségek:

5.1. Jo-teljesitési garancia

5.1.1. J6 teljesitési garancia mértéke: a bruttd vallalasi ar 5%-a

Villalkozonak a jotallas korébe tartozd kotelezettségek keletkezése esetére jo-teljesitési
biztositekot kell nyujtania a meghatarozott osszeg erejéig, a Kbt. 126. § (5) bekezdés a) pontja
szerinti formaban. A jo-teljesitési garanciat a véllalkozénak legkésdbb a miszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdéséig kell ajanlattevd rendelkezésére bocsatani.

5.1.2. Vallalkozo6 teljes korti jotallasi kotelezettsége — valamennyi anyag, félkész- és
késztermek, felszerelés, tartozék, stb. esetében fliggetleniil attél, hogy azokat véllalkozé
mikor szerezte be, vagy mikor késziiltek el — a sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjatol
kezdddik és ett6l az id6ponttol szamitva 24 honapig tart.

5.1.3. Megrendeld jogosult a fenti 8sszeghatarig harmadik személlyel elvégeztetni azokat a -
szavatossag €s jotallds korébe tartozé - munkéakat, amelyek élet- és vagyonvédelmi okokbdl
azonnali javitast igényelnek, és Vallalkozd azonnali bejelentés utdn azokat haladéktalanul
nem javitja ki, valamint az tizemelést, zavard hibakat és azokat, amelyeket Vallalkozé

Megrendeld bejelentése ellenére nem végez el, egy elvarhaté miszakilag sziikséges hataridén
beliil.

5.2. Kotbér

5.2.1. Késedelmi kotbér: 30.000 Ft/nap, ami maximum 20 napra szamithato fel, ennél
hosszabb késedelem esetén a vallalkozo a teljesitést meghiusultnak nyilvanitja.

A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol.
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5.2.2. Meghiutsulasi kétbér mértéke: a bruttd vallalasi ar 10%-a.

A szerz6dés teljesitésének a Vallalkozd érdekkorében felmeriild okbdl bekovetkezd
lehetetlentilése esetén a Vallalkozé meghiusulasi kotbért koteles fizetni.

Kotbér fizetend6 akkor is, ha a Megrendel6 a Vallalkoz6 magatartisara visszavezethet6 okbdl
allt el a szerz6déstol.

5.2.3. A szerz6dés meghiusul, ha
- a Vallalkoz6 a munkateriilet 4taddsat kovetd 20 naptari napon belill nem kezdi meg az
érdemi kivitelezést
- Vallalkozo6 olyan mértéki késedelmes teljesitése esetén mikor a teljesitési hataridé vagy
a Vallalkoz6 utemezésében meghatarozott részteljesitési hataridé lejarta el6tt
nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozo a véllalt feladatait csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, ami mar Megrendeldnek nem all érdekében a megrendeld — karigényének
teljes érvényesitése mellett — elallhat a szerz6déstol,
- ha Vallalkozo vagyonaval kapcsolatosan csideljaras vagy felszamolasi eljaras keriil
beinditasra, ha Vallalkoz6 vallalatat elidegeniti, vagy egyéb olyan koriilmény meril fel,
mely a szerzédés rendeltetésszerli teljesitését nyilvanvalé modon meghiusitja, és e
koriilményekért a Vallalkozo felel§s.

5.2.4. Az elismert kotbér Osszege részhatarid6 esetén a kovetkez6 részszamlabol, befejezési
hatarid6 esetén a végszamlabol keriil levondasra. Megrendelé a szerzédésben foglalt kotbér
érvényesitésén felill a késedelembol szarmazo tényleges karigényét is érvényesitheti.

5.2.5. Ha a Villalkoz6 a szerzédésszegés kovetkezményeinek elharitisa vagy enyhitése
érdekében a szerzédésszerli teljesités akadalyarol, illetve késedelme eldrelathatd idejérdl
elvéarhaté idében nem tajékoztatja a masik felet, a kotbér 10 %-a akkor is jar, ha a Vallalkoz6
a feleldsség aldl magat kimenti.

5.2.6. Elszamolds a szerz6dés felmondasakor:

Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés barmely okbol valé felmondasakor az
elszamoldst kozosen végzik, Vallalkozo altal ténylegesen elvégzett munka és szolgaltatss
mennyiségére ¢s mindségére, a Vallalkozo altal beszerzett és tulajdondba Keriilt - megfeleld
mindségll €s mennyiségli - anyagokra, arukra, valamint az indokolt és elfogadott egyéb
koltségekre tekintettel.

Amennyiben a Felek kozotti szerzodést Vallalkozd hibas teljesitésére tekintette]l Megrendeld
felmondja, - indokolt esetben - Vallalkozo részére semmilyen dijrészletet nem koteles fizetni
mindaddig, amig a kivitelezés befejezésével a hibak kijavitasanak koltségét, illetve a
befejezés késedelme miatti kart és minden egyéb kiadast, amely a Megrendel8nél jelentkezett,
meg nem allapitottak.

6. Vallalkoz6 kotelezettsége és jogai

6.1.1. Vallalkozé koételezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés sordn az érintett teriileten
¢rvényes altalanos €s kiilonleges szabalyokat betartja, dolgozdival és az alvallalkozokkal
betartatja.

6.1.2. Vallalkozé koteles tevékenységét a Megrendelé 4ltal 4atadott tervekben,

koltségvetésekben meghatarozott teljesitménykovetelmények maradéktalan betartasaval
végezni, az ott korlilirt jogszabalyok rendelkezéseit betartani.
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6.1.3. Vallalkozo kotelezi magat, hogy a jelen szerzddés targyat a szerzddés alapelveinek
megfeleléen és az abban szabalyozottak, valamint a vonatkozo eléirasok, szabvanyok és
épitési lefrasok szerint teljes korlien, miiszakilag és min6ségileg kifogastalan kivitelben, a
teljes kortiséghez sziikséges, esetleges tobblet és pdtmunkakat is beleértve, a vonatkozo
magyar eldirasoknak és szabvanyoknak, annak hianyaban EU direktivaknak megfelelden az
atadasi hataridére hiba- és hianymentesen elkésziti.

Vallalkozo koételezi magét, tovabbd, hogy ugy valositja meg a szerzédés targyat, hogy az
megfeleljen a muszaki el6irdsnak, valamint az engedélyes terveknek, tehat a megéllapodas
szerinti atadasi iddpontban vallalkozd hibajabol ne hitsulhasson meg a hatosagi atvétel és az
ahhoz kapcsoldédd hasznalatbavétel.

6.1.4. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 4altali nem elfogadhatd teljesitést
Megrendelé jogosult Vallalkozd koltségére visszabontatni és ujraépittetni, amennyiben
Vallalkozo elsé felszdlitdsra 3 munkanapon beliil nem intézkedik, a Vallalkozé koteles
Megrendeld részére az abbdl eredd karokat, a jelen szerzddésben meghatarozott
kotbérosszeget és az azt meghaladd kart megtériteni. Amennyiben Véllalkoz6 a felszdlitas
ellenére a visszabontast, illetve kijavitast nem teljesiti, ugy Megrendeld jogosult harmadik
személyvallalkozéval Vallalkozo koltségére azt elvégeztetni.

6.1.5. Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozd a kiviteli tervdokumenticid egy
példanyat koteles a helyszinen tartani ugy, hogy ellen6rzés vagy hasznélat végett barmikor
hozzaférhetd legyen a Megrendeld, a Miszaki ellenér, illetve az altaluk irasban felhatalmazott
személy, illetve a hatdsdgok szamara.

6.1.6. A Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni. Az épitési naplot az egész épitkezésre
érvényesen kell vezetni.

Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az épitési naploba,
amint ezt a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet szabalyozza.

A munka vizsgalata eltakaras el6tt:

Az eltakaréasra keriildé munkak ellendrzése érdekében, az egyes vizsgalatok, probdk és/vagy
hatésagi munkak megkezdése elott Vallalkozo koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhatd
idépontjat 3 munkanappal kordbban az Epitési napléba bejegyezni. Az elvégzett szakaszos
¢€s/vagy teljes rendszerre kiterjedd vizsgalatok, probak eredményeit Vallalkozé folyamatosan
irasban dokumentalni kételes, s e jegyz6konyveket 2 pld.-ban a Megrendeld részére koteles
folyamatosan megkiildeni. Az értesités és/vagy mérési jegyzOkonyvek megkiildésének
Vallalkoz¢ altali elmulasztdsa esetén Megrendelé jogosult a kivitelezés id6pontja alatt
barmikor az elvégzett munkak feltarasara, mely feltardsi munkdknak és a feltaras
helyreallitasi munkéknak a koltségét is Vallalkozé viseli.

Amennyiben az értesités fentiek szerinti megtorténte ellenére, barmely oknal fogva az eltakart
munkdak ellenérzését Megrendelé elmulasztja, Ggy ez a koriilmény nem mentesiti a
Vallalkozot az esetlegesen hibas munkavégzés kovetkezményeitol.

Az Epitési naplot egy eredeti €s legalabb egy masolati példanyban kell elkésziteni, és az
eredeti peldanyt a birtokbaadaskor 4t kell adni Megrendel6 képvisel6jének.

6.1.7. Villalkozé koteles az Epitési naplé mellékleteként bizonylati albumot felfektetni. Az
€pitési naploban torténd rogzitést kdvetden az albumba kell helyezni a termék megfeleléség
igazolasat vagy a szallitoi megfelel6ségi nyilatkozatot. A bizonylat és a termék
Osszetartozdsdnak igazoldsa a Vallalkozé feladata. Az anyagokat és az elére gyartott
szerkezeteket csak akkor lehet beépiteni, ha igazolhatd, hogy megfelel a specifikicioban
meghatarozott kdvetelményeknek. A specifikaciétol eltéré anyagok, munkak Megrendeld
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szamara nem elfogadhatéak, azok nem kerllnek atvételre, el kell bontania és a
specifikacionak megfelelden Ujjaépitenie Vallalkozonak. A beépitésre keriild anyagoknak,
szerkezeteknek meg kell felelnie a MEEIL, a Magyar Szabvanyoknak, EMI illetve EME
mindsitéssel kell rendelkeznitik.

6.1.8. Vizsgalatok koltsége

Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé viseli azoknak a vizsgalatoknak a koltségét,

- amely kifejezetten nevesitve nincs, de Vallalkoz6 hibétlan teljesitése érdekében
nyilvanval6an sziikséges, vagy

- cloiras szerint kotelezd clvégezni, igy a terhelés alatti vizsgdlatokat, vagy az olyan
vizsgalatokat, amely barmely kész vagy részben elkésziilt munka megfelelésségét igazoljak,
és

- jelen szerzOdésben kifejezetten rogzitett, valamennyi Vallalkozé altal elvégzendd
vizsgalatot, valamint

- amely el6 nem irt, és 4ltalaban nem sziikséges vizsgélat, de Megrendeld kifejezett
kivansagéra elvegzésre keriilt, és eredménye szerint az elvégzett munka nem felel meg a
szakma vagy a szerz6dés eldirdsainak.

6.1.9. Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendeld képviseldi jogosultak a kivitelezést
barmikor ellendrizni, észrevételeiket, javaslataikat az Epitési naploba bejegyezni. Vallalkozé
koteles a bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban vélaszolni. Tovabba Vallalkozé
koteles korlatlan lehetdséget biztositani ahhoz, hogy az illetékes hatdsagok barmikor
ellendrzéseket, vizsgalatokat végezzenek a munkahelyekkel kapcsolatban.

6.1.11. Vallalkozo kételes a munkahelyet a munkavégzése kozben és utdn, a sajat
szennyezOdéseit8l megtisztitani. Anyagmaradékok, hulladék, bontasi térmelék, csomagold
anyag, stb. Osszetakaritdsat, letermelését a Vallalkozo sajat koltségén koteles elvégezni. Az
epitési tertleten Vallalkozo koteles a kivitelezés sordn olyan iitemezéssel dolgozni, hogy a
felhalmozott anyagok ne jelentsenek balesetveszélyt, a teriilet kozlekedési ttvonalait ne
zarjak el, ne korlatozzak.

6.1.12. Villalkozd teljes mértékben felelés a munkahelyi miveletekért és az 4ltala
alkalmazott épitési modszerekért, melyeket gy kell megvalasztania, hogy azok a jelen
szerzddés targyanak megvalositasat segitsck eld, tovabba ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagit, ne okozzanak kart a kornyezetben, illetve ne okozzanak élet -, illetve
balesetveszélyt.

6.1.13. Villalkozé koteles a dolgozdit az eldirdsoknak megfeleléen dokumentalt
munkavédelmi és tiizvédelmi oktatasban részesiteni €s részitkre a sziikséges védéeszkdzoket,
cs felszereleseket biztositani. Az esetlegesen bekdvetkezd baleset esetén az elsdsegélynyuijtas,
valamint a sériilt elszallitasa a Vallalkozé feladata. Vallalkozé kételes tovabba az 1993. évi
XCIIL. a munkavédelemrsl sz6lo torvény 40. § (2) bekezdés szerinti egészséges és
biztonsagos munkavégzés feltételeirdl gondoskodni. Az épitési teriileten tortént balesetek
bejelentése, kivizsgalsa, és az abbdl ad6do 6sszes kdvetkezmény Vallalkozot terheli.

6.1.14. Vallalkoz6 véllalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandd tarsadalombiztositasi
torvényeket é€s jogszabalyokat és fizeti valamennyi, a dolgozok alkalmazasanak
kovetkeztében felmeriilé koltségeket, jarulékokat, adokat stb. Minden kériilmények kozott
felelosséget véllal a személyzetéért a Megrendel6vel €s valamennyi hatosaggal szemben.
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6.1.15. Vallalkozo a kivitelezési munkak befejezése utan az atadott teriileten koteles minden
esetlegesen feleslegessé valt épitési anyagot, valamint minden keletkezett hulladékot sajat
koltségén elszdllitani, a hulladékot sziikség szerint megsemmisiteni.

6.1.16. A Villalkozonak, a vallalkozdsi szerzédés megkotése idGpontjaban, teljes kord
felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie a kivitelezési munka idétartamara.

6.1.17. A Kkivitelezés idejére a viz és energiavétel lehet6ségét Vallalkozo tartozik
kiépiteni, valamint viselni az 4tmeneti csatlakoztatas és a fogyasztas dijat.

6.1.18. Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy:

a) nem fizet, illetve nem szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozd adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 56. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrol a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

6.1.19. Amennyiben Kivitelezé a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a 306/2011.
(XIL.23.) Kormanyrendelet 14. §-aban foglaltak szerint koteles eljarni.

7. Megrendelé kitelezettsége és jogai
7.1. Megrendel$ koteles a munkateriilet épitési napléban torténé atadasira az ajanlattételi
dokumentacioban meghatarozottak szerint.

7.2. Megrendeld koteles a jo-teljesitési garanciat visszajuttatni a Vallalkozo részére az atadas-
atvétel id6pontjatél szamitott 24 honap elteltét kovetd nyole napon beliil, amennyiben az jelen
szerzGdés foglalt feltételek szerint nem kertilt felhasznaldsra és az Vallalkozénak — a hibétlan
teljesitésre tekintettel — visszajar.

7.3. Megrendeld jogosult arra, hogy a kivitelezés idészakiban a tervhez, a miszaki
dokumentaciohoz illetve megallapodott muszaki-tartalomhoz képest modositast hajtson végre.

7.4. Megrendeldnek joga van az elkészités, gydrtas vagy eldkészités alatt barmikor ellendrizni
¢s vizsgalni a beépitésre keriil6 anyagokat, illetve munkafolyamatot. Ha az anyagokat vagy az
elémunkélatokat nem az épitési helyszinen végzik, készitik, vagy gyértjak, Megrendeld egyéb
helyeken is jogosult az ilyen feliilvizsgilatra és vizs galatra, amelyet Vallalkozo
kozremiikodésével koteles eldsegiteni.

Felek rogzitik, hogy az ilyen feltlvizsgalat vagy vizsgalat nem mentesiti a Vallalkozét a hibas
teljesités kovetkezményei alol.

7.5. A Megrendeld megvaltoztathatja a beruhazasnak vagy annak barmely részének alakjat,
mindségét vagy mennyiségét, ha miiszakilag sziikséges, €s ebbbl a c€lbdl, vagy ha véleménye
szerint barmilyen mas miiszaki okbél kivanatos, hataskére van a Vallalkozot a kivetkezdk
barmelyikére utasitani, és a Véllalkozonak ezt el kell végeznie. Ennek keretében megrendel$
jogosult

- novelni vagy csokkenteni a Szerzédés szerinti barmely munka mennyiségét,

- barmely munkat elhagyni,

- megvaltoztatni birmely munka jellegét, mindségét vagy fajtajat,

TN e



- megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit,

- a beruhdzds befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtajl tobbletmunka elvégzését,

- megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének barmilyen technologiai vagy idébeli sorrend
szerinti kivitelezését.

Amennyiben a beruhdzds médositasara vonatkozé rendelkezés kibocsatisa azert valt
sziikségessé, mert a Vallalkozo szerzOdésszegést vagy mulasztast kovetett el, akkor az ilyen
mulasztds miatt felmeriilt barmely kértéritési vagy kartalanitasi igény rendezése,
tobbletkoltség a Vallalkozot terheli.

7.6. A Vallalkozé a Megrendeld igénye esetén koteles igazolni, hogy az adott szakmunkit
végz0 dolgozd megfelels - belfldon elismert - képesitéssel rendelkezik.

7.7. Megrendelé jogosult és egyben koteles [Kbt. 125. § (5) bekezdés] a szerzédést
felmondani — olyan hataridgvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatésardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek;

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdaségi tarsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

A 7.7. bekezdés szerinti felmondas esetén Vallalkozéd a szerz8dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerz3désszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. Atadas- atvétel

8.1. Miiszaki atadas-atvétel:

Az atadas-dtvételi eljards jogszabalyi alapjat a Ptk. épitési beruhazdsokra vonatkozéd
szabalyozasa képezi, a miiszaki ellendr a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet szerint jar el.
A miuszaki dtadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozot terhelik.

8.2. Az dtadasi hatdridé a Megrendeld részére t6rténd atadast jelenti, és melyre valamennyi, a
sikeres miiszaki atadas - 4tvételi eljaras lezarasahoz szilkséges, tovabba a Vallalkozé
erdekkdrébe tartozo teljesitéssel kapesolatos dokumentum rendelkezésére kell, hogy alljon,
valamint Vallalkoz6 a megvaldsuléasi dokumentéciot 2 peldanyban Megrendel§ részére atadja.
Vallalkozé a miiszaki 4tadds-atvétel és iizembe helyezés, hasznalatbavétel sikeres
lebonyolitdsa érdekében koteles az atvétel eljarashoz sziikséges okmanyokat, engedélyeket,
mérési €s vizsgalati jegyzokonyveket, a beépitésre keriil6 anyagok mindségi bizonyitvanyait,
az atadasi dokumentaciot 2 - 2 példanyban, legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdése elott 1 héttel, a Megrendelének atadni.

8.3. A sikeres atadas-atvételi eljarasrél Felek JegyzOkonyvet vesznek fel.

Villalkozé a miszaki atad4s-atvételi cljaras folyaman nyilatkozik, hogy a dokumenticiGban
eldirt és a vonatkozd rendeletek szerint meghatdrozott munkavédelmi el6irasokat teljesitette
¢s a kivitelezés soran az épitési-, hatosagi engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

8.4. Sikertelen atadds-atvételi eljards esetén Villalkozé koteles az eljarast a lehetd
legrévidebb idén beliil megismételni miutan az akadalyokat elhdritotta. A szerzédés targyanak
karveszélye Vallalkozorol Megrendeldre a szerzédés szerinti munka hidny- és hibamentes
atadas-atvételére vonatkozo jegyz8konyv aldirdsaval egyidej tleg szall 4t.
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8.5. Felek megallapodnak, hogy az atvételtél szamitott elsé 12 hdnapos jotallasi id6 lejaratat
megel8z6 30 napon beliil uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak. Ezt Megrendeld sajat koltségén
koteles kezdeményezni, lebonyolitani és arra az illetékes személyeket, szerveket meghivni.

8.6. A fentieken tilmenden a Villalkozo koteles alavetnie magat a 11/1985 (V1. 22.) EVM-
IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendeletben (Kotelezd Alkalmassagi Idészak), valamint a
12/1988 (XIIL. 27.) EVM- -IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben foglaltaknak.

9. Szerz6do felek képviseléi:

9.1. Megrendel6 képviseloje: Miiszaki ellenér:
Kakay Istvan Dezs6 Szabé Mihaly
orszagos iroda igazgatd miszaki ellenér
Tel: 36/1-483-2260 Tel.: 30/248-7784

9.2. Vallalkozo képviseloje: Felelds miszaki vezet6:
Név: Abelovszky Laszlo Név: Abelovszky Laszlé
Tel: 30/943-4707 Tel.:  30/943-4707

10. Zaro6 rendelkezések

10.1. Az épitbipari kivitelezési munkékkal kapcsolatos elbirasokat, illetve kotelezettségeket a
191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet szabalyozza.

10.2. Ha a jelen szerz6dés valamely elGirdsa érvénytelen vagy azza valik, Felek azt
mihamarabb Ujratargyaljak, ugyanakkor a szerzédés tobbi, nem érvénytelen része tovabbra is
¢rvényben marad. Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség okat orvosolni
lehet, ugy mindent megtesznek az adott szerzodésrész érvényes, az érvénytelen rendelkezés
gazdasagi céljaval, megegyez6 rendelkezéssel val6 helyettesitésére.

10.3. Jelen szerzédés az alairas napjan 1ép életbe.

10.4. Jelen szerzOdésben nem szabédlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv
rendelkezéseit, és az egyéb ide vonatkozo jogszabalyok elbirasait kell alkalmazni.

10.5. Jelen szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, az alapité okiratuknak
megfelelden cégszerlien jovdhagyllag aldirtdk, és aldirdsukkal elismerik, hogy a jelen
szerzddés megkotéséhez sziikkséges minden felhatalmazdssal rendelkeznek.

10.6. Jogvita esetén a szerz6dé felek a Békéscsabai Varosi Birdsag kizardlagos illetékességet
kotik ki.

10.7. Jelen szerzédés 5 példanyban késziilt, melyb6l 3 pld. a Megrendelét, 2 példany pedig a
Vallalkozdt illeti.
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